Zmluva o dielo č. 1 /2026

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ:	OBEC ABOVCE
Sídlo:	Abovce 99, 980 44 Abovce
V zastúpení:	Csaba Kovács, starostom obce
IČO:	00592099
DIČ:	2021132685
Telefón:	0903 043 639
Web:	www.obecabovce.sk
E-mail:	obec.abovce@centrum.sk
	(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Miesto podnikania/sídlo:	Lazovná 187/33, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení:	Ľuboslav Kall
Kontaktná osoba:	Ľuboslav Kall
IČO :	51835967
DIČ :	2120810362
IČ DPH :	SK2120810362
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK67 5600 0000 0055 2259 3002
Telefón:	0905 630 918
Web:	-
E-mail:	iads@iads.sk
	(ďalej len „zhotoviteľ")

Čl.1 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na základe výsledku verejného obstarávania s názvom **„Miestne komunikácie v obci Abovce"**, ktoré objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, vyhlásil ako podlimitná zákazka s oslovením minimálne troch hospodárskych subjektov bez zverejnenia výzvy vo vestníku VO.
2. Realizácia projektu bude spolufinancovaná z fondov EÚ, SR a z vlastného rozpočtu.

Čl. 2 Predmet plnenia

2.1 Predmetom plnenia je Miestne komunikácie v obci Abovce. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s odbornou starostlivosťou podľa projektovej dokumentácie.

2.5 Bližšia špecifikácia diela je uvedená v prílohe tejto zmluvy.

Čl. 3 Čas plnenia

3.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termíne do 31. 10. 2026.

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví riadne dokončené dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.4 Dodržanie termínov uvedených v tejto zmluve je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a ďalších podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, pričom lehota zhotovenia diela sa predlžuje o túto dobu omeškania a objednávateľ nie je oprávnený uplatniť si v dôsledku takéhoto omeškania dojednané sankcie.

3.5 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela pri :

- zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
- prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
- pokyne na prerušenie prác zo strany objednávateľa, alebo neposkytnutí spolupôsobenia podľa čl. 6 tejto zmluvy,
- prípadoch vyššej moci,
- v prípade nepriaznivého počasia,
- omeškaní s odovzdaním priestorov staveniska zo strany objednávateľa,
- prípadne iných objektívnych dôvodoch.

V uvedených prípadoch zhotoviteľ požadovanú zmenu termínu prekonzultuje s objednávateľom a požiada Poskytovateľa NFP o zmenu Zmluvy o NFP. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní s ukončením diela a objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu, dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti a na náhradu vzniknutej škody.

3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania, alebo predĺženia času plnenia podľa tohto článku.

Čl. 4 Cena a platobné podmienky

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, predloženom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku 2:

Cena bez DPH 202 889,25 eur

DPH 23 % 46 664,53 eur

Cena s DPH 249 553,78 eur

Cena celkom slovom dvestoštyridsaťdeväťtisícpäťstopäťdesiattri eur sedemdesiatosem centov

Cena zahŕňa všetky náklady spojené so zhotovením diela, vrátane dopravy a ostatných režijných nákladov. Zmluvné strany vyhlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. Cena je konečná a nie je možné ju meniť, ani v súvislosti s prípadnou zmenou statusu platcu DPH.

4.3 Úhrada za zhotovenie diela bude vykonaná na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do jeho sídla.

4.4 Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a objednávateľa.

4.5 Faktúru zhotoviteľ doručí na adresu objednávateľa, uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy.

4.6 Splatnosť faktúry je 60 dní.

Čl. 5 Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa PD, rozpočtu a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak by boli spôsobené porušením jeho povinností.

5.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.

5.4 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom jeho prevzatia uvedeným v preberacom protokole.

5.5 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v zmysle ods. 5.5 bezodkladne od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa určí písomnou dohodou zmluvných strán, inak ho určí objednávateľ. Ak bude vada neodstrániteľná, zhotoviteľ určí do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia.

5.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zhotoviteľa.

5.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád iným subjektom na náklady zhotoviteľa, len ak sa na tom dohodne so zhotoviteľom alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.

Čl.6 Podmienky zhotovenia diela

6.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi priestory staveniska vypratané tak, aby v nich zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s rozpočtom a s podmienkami zmluvy. O odovzdaní priestorov staveniska zhotoviteľovi bude vypracovaný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu vlastných zamestnancov a za materiál a zariadenie nachádzajúce sa vo zverených priestoroch.

6.3 Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov objednávateľa ani verejného priestranstva, resp. aby sa toto obmedzenie skrátilo na nevyhnutný rozsah.

6.4 Zhotoviteľ diela ručí za neporušenosť jestvujúcich inžinierskych sietí a ich zariadení a za dodržanie ich ochranných pásiem, ktoré je povinný si dať pred začatím prác vytýčiť u ich správcov. Pred zemnými a výkopovými prácami musí zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa vyznačiť na teréne všetky podzemné stavby a inžinierske siete v tej časti staveniska, na ktorej sa budú zemné alebo výkopové práce v krátkom čase realizovať. Následne pracovníci zhotoviteľa, ktorých sa to týka, musia byť oboznámení o aký druh inžinierskej siete, resp. stavby sa jedná a o hĺbke uloženia. Platí to aj pre inžinierske siete v tesnej blízkosti staveniska, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou dotknuté a porušené. Pri kolízii zemných prác s existujúcimi podzemnými a inžinierskymi stavbami je potrebné prizvať projektanta.

6.5 V prípade poškodenia vedení inžinierskych sietí pri zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia, a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a za čistotu a poriadok v priestoroch staveniska, primerané vykonávaným prácam.

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor.

6.8 Zhotoviteľ pri realizácii stavby bude dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a súvisiace všeobecné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii odpadu.

6.9 Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto uvedené práce vykonáva.

6.10 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu

podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

6.11 Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii odpadu, pričom zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi deklarovať, že pri realizácii stavebných prác bolo najmenej 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), vzniknutého na stavbe, zrecyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného, vrátane operácií ako je zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzali iné materiály (v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch")).

6.12 Splnenie uvedenej podmienky je Prijímateľ povinný preukázať predložením dokladov preukazujúcich spôsob nakladania s vyprodukovaným stavebným odpadom:

- doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (v zmysle Prílohy č. 7 Súhrnný dokument o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním);
- doklad osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúcej vety preberá, preukazujúci jej oprávnenosť nakladať s odpadom spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode:

a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo

b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu);

- zápisom do stavebného denníka v prípade znovu použitia materiálu (zasypanie) s popisom množstva, typu a spôsobu použitia

6.13 Zhotoviteľ pracovisko po ukončení prác dôsledne denne poupratuje a zabezpečí odvoz stavebného odpadu na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi. Odpady, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa pri realizácii diela, odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. V opačnom prípade môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

6.14 Zhotoviteľ bude dielo zhotovovať prednostne v pracovných dňoch.

6.15 Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, vyhotovia zmluvné strany ihneď po ukončení diela, na základe výzvy zhotoviteľa.

6.16 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi nedodržaním podmienok, vyplývajúcich z tejto zmluvy a platnej legislatívy.

Čl. 7 Zmluvné pokuty

7. 1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku 2 po termíne uvedenom v ods. 3.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa úroku z omeškania určeného nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

7.2 Ak objednávateľ uhradí faktúru po termínoch uvedených v článku 4, zaplatí úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

7.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa ods. 5.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 40, - € za každý deň omeškania.

7.4 Zmluvné strany si dojednali zmluvnú pokutu pre prípad, že Prijímateľ poruší svoje povinnosti uvedené v článku 9. Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi za porušenie povinnosti podľa prvej vety zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac, a to za každú osobu podľa tejto zmluvy o dielo (vrátane prípadných uzavretých dodatkov), maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 4 ods. 4.2 zmluvy.

Čl. 8 Vyššia moc

8.1 Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

Čl. 9 Ostatné ustanovenia

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, najmä:

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
- nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

9.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť rozpočtom, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

9.3 V prípade dočasného prerušenia, alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku prerušenia resp. zastavenia prác.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavku - využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela.

9.5 Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 9.4 tohto článku, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci realizácie predmetu zákazky zamestná **dva (2)** nezamestnané osoby kumulatívne spĺňajúce nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby

do 30 kalendárnych dní od začiatku stavebných prác. Vyžadovaná je forma pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou podľa zákona č. 311/2001 Z .z. Zákonník práce (nie formou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Ak nastane ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa a ukončenie pracovného pomeru by znamenalo zníženie pod minimálnu hranicu zamestnaných osôb podľa podmienok vymedzených v tohto odseku, Dodávateľ stavebných prác uvoľnené pracovné miesto obsadí do 30 kalendárnych dní od ukončenia tohto pracovného pomeru. Sociálny aspekt podľa tohto odseku uplatní počas celej doby realizácie stavebných prác. Za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.

9.7 Počas celej doby realizácie stavebných prác, bude naplnený minimálny počet osôb zamestnaných podľa podmienok vymedzených v bode 9.6 tohto odseku za predpokladu, že v čase uzavretia pracovnej zmluvy tieto osoby kumulatívne spĺňali podmienky podľa písmen a) a b) tohto odseku. Za porušenie tejto povinnosti Dodávateľa sa nebude považovať obdobie do obsadenia pracovného miesta podľa tohto odseku.

9.8 Zhotoviteľ stavebných prác má povinnosťou zamestnať osoby a preukázať splnenie tejto povinnosti, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva,

vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, a pod.). Objednávateľ má povinnosť následne predložiť tieto dokumenty spolu so žiadosťou o platbu pre Poskytovateľovi.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;

b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;

c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;

d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;

e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;

f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

10.2 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.

10.3 Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (ďalej len: www.crz.gov.sk) v platnom znení dňom splnenia odkladacej podmienky. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky k procesu a kontrole

verejného obstarávania/obstarávania. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková." Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

10.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 - Cenová ponuka Zhotoviteľa (Ocenený výkaz výmer)

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov

10.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.

10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa 21.4.2026 V Abovciach dňa 22.04.2026

.....	.....
Ľuboslav Kall	Csaba Kovács
konateľ spoločnosti	starosta obce

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria *(Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)*

Návrh na plnenie kritéria

„Miestne komunikácie v obci Abovce"

Obchodné meno uchádzača (obchodné meno uvádzať rovnako vo všetkých dokumentoch)	Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Lazovná 187/33 974 01 Banská Bystrica
IČO:	51 835 967
DIČ:	2120810362
IČ DPH:	SK2120810362
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK67 5600 0000 0055 2259 3002
Štatutárny zástupca uchádzača:	Ľuboslav Kall
Kontaktná osoba uchádzača pre tento postup VO:	Ľuboslav Kall
Telefón:	+421 905 630 918
E-mail:	iads@iads.sk

Položky	Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € s DPH
Celková cena za predmet zákazky	202 889,25	249 553,78

PODMIENKY VYHODNOTENIA CENY:

Cena celkom za predmet zákazky v Eur s DPH

- *Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet zákazky. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. a musí byť stanovená ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.*
- ** nie platca DPH vypĺňa stĺpec cena v EUR bez DPH.*

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

Zároveň vyjadrujeme súhlas s návrhom zmluvných podmienok a v prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní uzavrieme zmluvu bez výhrad.

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Lazovná 187/33, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51 835 967 IČ DPH: SK2020810362

V Banskej Bystrici, dňa 14.04.2026

Ľuboslav Kall
Konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Miestne komunikácie v obci Abovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Abovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Abovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.	51 835 967	SK2120810362
Spracoval	Ľuboslav Kall		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	14.4.2026		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	202 889,25	8	Práce nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		202 889,25	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 14.4.2026 | Pečiatka

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Lazovná 187/33, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51 835 967 IČ DPH: SK2020810362

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	202 889,25
24	DPH 23,00 % z 202 889,25	46 664,53
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**249 553,78**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Krátená doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Miestne komunikácie v obci Abovce**

Objednávateľ: Obec Abovce
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o. Spracoval: Ľuboslav Kall
Miesto: Abovce Dátum: 14.4.2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Miestne komunikácie v obci Abovce	202 889,25	46 664,53	249 553,78	0,00	202 889,25	0,00	0,00	0,00
SO 01	Cesta / Komunikácia	111 275,62	25 593,39	136 869,01	0,00	111 275,62	0,00	0,00	0,00
SO 02	Ľavý chodník	33 139,62	7 622,11	40 761,73	0,00	33 139,62	0,00	0,00	0,00
SO 03	Pravý chodník	58 474,01	13 449,02	71 923,03	0,00	58 474,01	0,00	0,00	0,00
	Celkom	202 889,25	46 664,53	249 553,78	0,00	202 889,25	0,00	0,00	0,00

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Lazovná 787/33, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51 885 867 IČ DPH: SK2020810362

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Miestne komunikácie v obci Abovce**
Objekt: **Cesta / Komunikácia**

Objednávateľ: Obec Abovce
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Miesto: Abovce

Spracoval: Ľuboslav Kall
Dátum: 14.4.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		PRACE A DODAVKY HSV				**111 275,62**
	1	**Zemné práce**				**8 739,90**
1	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	2 241,000	3,90	8 739,90
	5	**Komunikácie**				**95 417,55**
2	566401111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,06- 0,08 m3/m2	m2	2 253,000	4,55	10 251,15
		2241+12		2 253,000		
		Súčet		2 253,000		
3	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 241,000	0,75	1 680,75
4	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 253,000	0,65	1 464,45
		2241+12		2 253,000		
		Súčet		2 253,000		
5	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 253,000	17,50	39 427,50
		2241+12		2 253,000		
		Súčet		2 253,000		
6	577154441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 241,000	18,90	42 354,90
7	577164441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	12,000	19,90	238,80
		12 "napojenie na št. cestu II tr."		12,000		
		Súčet		12,000		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 992,49**
13	919721212.S	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	234,000	0,10	23,40
		358-124		234,000		
		Súčet		234,000		
8	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,000	3,50	49,00
		14 "napojenie na št. cestu II tr."		14,000		
		Súčet		14,000		
9	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	274,298	0,50	137,15
		914,328*0,3 "(OÚ skládka)"		274,298		
		Súčet		274,298		
10	979093599.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (R5 recyklácia) z betónu železového	t	274,298	6,50	1 782,94
		914,328*0,3 "(30% z celkového rozobratia panelovej plochy)"		274,298		
		Súčet		274,298		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestne komunikácie v obci Abovce
Objekt: Cesta / Komunikácia

Objednávateľ: Obec Abovce
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Miesto: Abovce

Spracoval: Ľuboslav Kall
Dátum: 14.4.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	99	**Presun hmôt HSV**				**5 125,68**
11	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	968,819	0,10	96,88
12	998226111.S	Presun hmôt pre komunikácie a letiská z panelov z predpätého betónu o hmotn. do 6 t/kus na skládku v správe Oú Abovce	t	914,328	5,50	5 028,80
		2241*0,408		914,328		
		Súčet		914,328		
		Celkom				**111 275,62**

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Lazovná 187/33, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51 835 967 IČ DPH: SK2020810362

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Miestne komunikácie v obci Abovce**
Objekt: **Ľavý chodník**

Objednávateľ: Obec Abovce
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o. Spracoval: Ľuboslav Kall
Miesto: Abovce Dátum: 14.4.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**33 139,62**
	1	**Zemné práce**				**3 660,31**
1	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	32,940	65,50	2 157,57
		366*0,09 "pre obrubník"		32,940		
		Súčet		32,940		
2	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	32,940	2,50	82,35
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,940	5,00	164,70
4	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	32,940	8,50	279,99
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,940	0,50	16,47
6	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	59,292	6,50	385,40
		32,94*1,8		59,292		
7	180401211.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	257,400	0,50	128,70
8	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*7,954*	*8,00*	*63,63*
		257,4 * 0,0309		7,954		
9	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	10,000	8,00	80,00
10	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	10,000	19,95	199,50
11	*026510003200.S*	*Krik listnatý Javor poľný/tatarský, dekoratívny listom*	*ks*	*5,000*	*4,50*	*22,50*
12	*026610002400.S*	*Drevina ihličnatá Borievka obyčajná - Juniperus co mmunis, solitérne vzpriameno rastúca*	*ks*	*5,000*	*15,90*	*79,50*
	5	**Komunikácie**				**21 542,40**
13	566401111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,06- 0,08 m3/m2	m2	153,000	4,55	696,15
		765*0,2		153,000		
		Súčet		153,000		
14	572714111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. od 20 do 40 mm	m2	765,000	9,00	6 885,00
15	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	765,000	0,75	573,75
16	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	765,000	17,50	13 387,50
		336,00 "vjazdy"		336,000		
		429,00 "chodník"		429,000		
		Súčet		765,000		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 910,36**
17	916331111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	366,000	15,25	5 581,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Miestne komunikácie v obci Abovce**
Objekt: **Ľavý chodník**

Objednávateľ: Obec Abovce
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Miesto: Abovce

Spracoval: Ľuboslav Kall
Dátum: 14.4.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	*592170003500.S*	*Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný*	*ks*	*369,660*	*6,30*	*2 328,86*
		366 * 1,01		369,660		
	99	**Presun hmôt HSV**				**26,55**
19	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	265,472	0,10	26,55
		Celkom				**33 139,62**

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Lazovná 1[illegible]/33, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51[illegible]963 IČ DPH: SK2020810362

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Miestne komunikácie v obci Abovce**
Objekt: **Pravý chodník**

Objednávateľ: Obec Abovce
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o. Spracoval: Ľuboslav Kall
Miesto: Abovce Dátum: 14.4.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**58 474,01**
	1	**Zemné práce**				**8 580,26**
1	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	77,400	65,50	5 069,70
		860*0,09 "pre obrubník"		77,400		
		Súčet		77,400		
2	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	77,400	2,50	193,50
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,400	5,00	387,00
4	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	77,400	8,50	657,90
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	77,400	0,50	38,70
6	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	139,320	6,50	905,58
		77,4*1,8		139,320		
		Súčet		139,320		
7	180401211.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	756,000	0,50	378,00
8	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*23,360*	*8,00*	*186,88*
		756 * 0,0309		23,360		
9	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	20,000	8,00	160,00
10	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	20,000	19,95	399,00
11	*026510003200.S*	*Krik listnatý Javor poľný/tatarský, dekoratívny listom*	*ks*	*10,000*	*4,50*	*45,00*
12	*026610002400.S*	*Drevina ihličnatá Borievka obyčajná - Juniperus co mmunis, solitérne vzpriameno rastúca*	*ks*	*10,000*	*15,90*	*159,00*
	5	**Komunikácie**				**31 261,83**
13	566401111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,06- 0,08 m3/m2	m2	222,030	4,55	1 010,24
		1110,15*0,2		222,030		
		Súčet		222,030		
14	572714111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. od 20 do 40 mm	m2	1 110,150	9,00	9 991,35
15	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 110,150	0,75	832,61
16	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 110,150	17,50	19 427,63
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**18 587,18**
17	916331111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	860,000	15,25	13 115,00
18	*592170003500.S*	*Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný*	*ks*	*868,600*	*6,30*	*5 472,18*
		860 * 1,01		868,600		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Miestne komunikácie v obci Abovce**
Objekt: **Pravý chodník**

Objednávateľ: Obec Abovce
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Miesto: Abovce

Spracoval: Ľuboslav Kall
Dátum: 14.4.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	99	**Presun hmôt HSV**				**44,74**
19	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	447,389	0,10	44,74
		Celkom				**58 474,01**

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Lazovná 187/33, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51 835 967 IČ DPH: SK2020810362

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO)
-			

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.
Lazovná 187/33, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51 835 967 IČ DPH: SK2020810362

V Banskej Bystrici, dňa 14.04.2026

.....
Ľuboslav Kail – konateľ spoločnosti

Príloha č. 2 k zmluve o dielo 1/2026